Teil B
Vergabeverfahren ,Linienblindel MTK-West*

Verkehrsvertrag

Verkehrsvertrag

zwischen
der MTV Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH

- nachfolgend Auftraggeber genannt -

und

dem Auftragnehmer ...

- nachfolgend Auftragnehmer genannt -
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§ 1 Gegenstand des Vertrages

Dieser Vertrag regelt die Beauftragung des Auftragnehmers mit der Erstellung der Verkehrsbe-
dienung fur die in der Leistungsbeschreibung in Kap. 3 dargestellten Linienverkehre. Bei diesem
Verkehrsvertrag handelt es sich um einen 6ffentlichen Dienstleistungsauftrag i.S.d. Art. 3 Abs. 1
VO (EG) Nr. 1370/2007.

Die Leistungsbeschreibung und ihre Anlagen sind ebenso Bestandteil dieses Vertrages wie das
Angebot des Auftragnehmers und die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von
Leistungen (VOL/B). Bei Widerspriichen im Vertrag gelten in der nachfolgenden Reihenfolge:

o dieser Verkehrsvertrag,
die Leistungsbeschreibung und ihre Anlagen,
die von der Vergabestelle erteilten Bewerberinformationen,
die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B)und
das Angebot des Auftragnehmers.

§ 2 Leistungspflichten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Leistungsbeschreibung dargestellten Leistungen
nach Art, Umfang und Qualitdt geman der Leistungsbeschreibung samt Anlagen sowie diesem
Vertrag und erganzend nach seinem Angebot zu erbringen (Soll-Leistung — gemeinwirtschaftli-
che Verpflichtungen i.S.d. Art. 4 Abs. 1 VO [EG] Nr. 1370/2007).

Der Auftraggeber gewahrt zur finanziellen Abgeltung dieser Verpflichtungen nach MalRgabe die-
ses Vertrags eine Ausgleichsleistung i.S.d. Art. 2 lit. g) VO (EG) Nr. 1370/2007.

§ 3 Ausfiihrung der Leistungen

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung aller fiir die Durchfihrung der Verkehrsleistungenjeweils
geltenden Gesetze und Bestimmungen, insbesondere der Vorschriften des PBefG, der StVZO,
der BOKTraft sowie von arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

Der Auftragnehmer betreibt den Verkehr nach diesem Vertrag im eigenen Namen, unter eigener
Verantwortung und fir eigene Rechnung und wird Vertragspartner der Fahrgaste.

Der Auftragnehmer ist nach ausdriicklicher und schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
berechtigt, seine samtlichen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf eine
Projektgesellschaft zu ibertragen. Der Auftraggeber wird seine Zustimmung hierzu erteilen,
wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfullt sind:

a) Die Projektgesellschaft steht vollstdndig im Eigentum des mit dem Zuschlag versehenen
Unternehmens bzw. — im Falle einer Zuschlagserteilung an eine Bietergemeinschaft — im
Eigentum der Gesamtheit der Mitglieder der Bietergemeinschaft.

b) Die Projektgesellschaft ist fachlich qualifiziert und weist dies durch Vorlage der in der
Vergabebekanntmachung zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit
aufgefuhrten Unterlagen nach.

c) Der Projektgesellschaft stehen die finanziellen Ressourcen des mit dem Zuschlag
versehenen Unternehmens zur Erfillung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag
uneingeschrankt und unwiderruflich zur Verfigung, was durch die Vorlage einer
entsprechenden Erklarung des Auftragnehmers nachzuweisen ist.

d) Wenn und soweit sich das mit dem Zuschlag versehene Unternehmen zum Nachweis seiner
wirtschaftlichen und finanziellen bzw. seiner technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit
auf Kapazitaten Dritter berufen hat, mussen die nach der Vergabebekanntmachung flr
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diesen Fall erforderlichen Erklarungen und Verpflichtungen des Dritten von diesem auch zu
Gunsten der Projektgesellschaft unwiderruflich fir die Dauer des hiesigen Vertrags
geschlossen oder abgegeben werden.

e) Das mit dem Zuschlag versehene Unternehmen bzw. —im Falle einer Zuschlagserteilung an
eine Bietergemeinschaft — die Mitglieder der Bietergemeinschaft verpflichten sich gegenliber
dem Auftraggeber unwiderruflich, neben der Projektgesellschaft fiir samtliche
Verpflichtungen aus diesem Vertrag gegenuber dem Auftraggeber unbeschrankt zu haften.

Wenn und soweit fir die Projektgesellschaft fakultative Ausschlussgriinde gemaf § 124 GWB
vorliegen, kann die Zustimmung des Auftraggebers versagt werden. Bei Vorliegen zwingender
Ausschlussgriinde gemaf § 123 GWB wird die Zustimmung des Auftraggebers versagt.

Die Ubertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf die Projektgesellschaft ist
beim Auftraggeber spatestens drei Monate im Voraus zu beantragen. Dieser Antrag muss die
0.9. Nachweise, Erkldrungen und Vereinbarungen sowie die Angabe der Gesellschafter der
Projektgesellschaft enthalten.

Die Projektgesellschaft muss jede Anderung ihrer Gesellschaftsform, der Geschéftsfiihrung und
Gesellschaftsstruktur sowie des Gesellschaftssitzes dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich
unter Darlegung des Sachverhalts anzeigen. Nachtragliche Anderungen der
Eigentumsverhaltnisse an der Projektgesellschaft sind mit ausdricklicher und schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers zuldssig, sofern die Voraussetzungen der lit. a) bis c) erfilllt
sind.

Soweit sich der Auftragnehmer im Rahmen der Abgabe seines Angebots gemaR Ziffer 9 Abs. 7
Satz 3 der Aufforderung zur Angebotsabgabe im Hinblick auf die erforderliche berufliche
Leistungsfahigkeit oder die einschlagige berufliche Erfahrung auf Kapazitaten Dritter berufen
hat, hat er das Personal des Dritten, das Uber die mit den flir diesen vorgelegten Referenzen
erlangte Erfahrung verfligt, bei der hiesigen Leistung einzusetzen. Entsprechendes gilt fir den
Fall, dass der Auftragnehmer die Form einer aus mehreren Mitgliedern bestehenden Bieter-
/Arbeitsgemeinschaft aufweist und im Rahmen der Angebotsabgabe nicht fur alle Mitglieder
Referenzen im Sinne des Absatzes 1 der Ziffer 9 der Aufforderung zur Angebotsabgabe
vorgelegt hat; in diesem Fall hat der Auftragnehmer bei der hiesigen Leistung das Personal der
die Referenzen vorlegenden Mitglieder der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft einzusetzen, das lber
die mit den vorgelegten Referenzen erlangte Erfahrung verfiigt.

§ 4 Personenbeférderungsrechtliche Genehmigungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unverztiglich nach Zuschlagserteilung auf seine Kosten die
fur die Vertragsdurchfihrung und -laufzeit erforderlichen Genehmigungen nach § 42 PBefG
und, falls notwendig, fir die Ubergangszeit bis zur Erteilung der bestandskraftigen
Genehmigungen einstweilige Erlaubnisse nach § 20 PBefG und ggf. deren Sofortvollzug zu
beantragen. Die Kosten des Verwaltungsverfahrens fiir die Beantragung der PBefG-
Genehmigung sowie der etwaig erforderlichen einstweiligen Erlaubnis sind durch den
Auftragnehmer zu tragen. Auf Aufforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die
Erteilung der notwendigen Genehmigungen und Erlaubnisse und ggf. deren sofortige
Vollziehung auch streitig gerichtlich durchzusetzen, sofern ein solches Vorgehen nicht véllig
aussichtslos erscheint. Die Kosten fur Rechtsschutzverfahren (Geblhren  fur
Widerspruchsverfahren, Gerichtskosten und etwaige Anwaltskosten) tragt der Auftraggeber,
soweit die Kostenbelastung nicht aus in der Person oder im Verhalten des Auftragnehmers
liegenden Griinden entsteht und die Auswahl sowie die Festlegung der Honorierung des den
Auftragnehmer vertretenden Verfahrensbevollmachtigten im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber erfolgt ist. Der Auftraggeber wird sein Einvernehmen erklaren, sofern der
Verfahrensbevollmachtigte die fir solche Verfahren erforderliche personenbeférderungsrechtli-
che Kompetenz aufweist und keine die Marktiiblichkeit Gbersteigende Honorierung festgelegt
ist. Der Auftraggeber wird seine Beteiligung am Genehmigungsverfahren sowie an vorgerichtli-
chen und gerichtlichen Verfahren nutzen, um den Genehmigungsantrag des Auftragnehmers
bestmdglich zu unterstitzen. Der Auftraggeber wird sich aller MalRnahmen enthalten, die einer
Erteilung der Genehmigungen an den Auftragnehmer entgegenstehen oder den Fortbestand
erteilter Genehmigungen oder Erlaubnisse gefahrden.

Seite 3von 15



Werden fir den beantragten Verkehr oder fiir Teile hiervon vollziehbare einstweilige Erlaubnisse
erteilt, berGhrt dies die Leistungspflichten der Parteien nach diesem Vertrag nicht. Fur die Zeit
bis zum Erhalt bestandskraftiger Genehmigungen fiir die von diesem Vertrag umfassten Ver-
kehrsleistungen kann der Auftraggeber hinter den in der Leistungsbeschreibung definierten
Vorgaben zurtckbleibende Anforderungen an Umfang und Qualitat der Leistung stellen, um ggf.
(far den Fall einer endglltigen Genehmigungsversagung) vergebliche Anfangsinvestitionen zu
begrenzen; hinsichtlich der Vergltung wahrend dieses Schwebezustandes gilt, soweit der Auf-
traggeber von der Leistungsbeschreibung abweichende Anforderungen stellt, § 2 Nr. 3 VOL/B.

Bestehen keine vollziehbaren Genehmigungen oder vollziehbaren einstweiligen Erlaubnisse
(mehr) fir die der Ausschreibung zu Grunde liegenden Linien, wird die Leistung unméglich und
beide Vertragsparteien werden fiir die Dauer der Unmoglichkeit von ihren jeweiligen Leistungs-
pflichten nach diesem Vertrag frei. Ist die Versagung oder die Aufhebung der Genehmigungen
bzw. einstweiligen Erlaubnisse — ggf. nach Erschoépfung der Rechtsschutzmoglichkeiten nach
Absatz 1 — bestandskraftig, so endet dieser Vertrag mit Wirkung zum Ablauf ggf. noch beste-
hender und vollziehbarer Genehmigungen bzw. einstweiliger Erlaubnisse oder andernfalls mit
sofortiger Wirkung. Bestehen nur fr einen Teil der Linien keine vollziehbaren Genehmigungen
oder einstweiligen Erlaubnisse (mehr), wird die Leistung nur insoweit unméglich und entfallen
die jeweiligen Leistungspflichten der Vertragspartner nur insoweit. Ist in diesem Fall die Versa-
gung oder die Aufhebung der Genehmigungen bzw. einstweiligen Erlaubnisse — ggf. nach Er-
schopfung der Rechtsschutzmdglichkeiten nach Absatz 1 — bestandskraftig, so sind die Ver-
tragsparteien zur vorzeitigen Kiindigung gem. § 17 des gesamten Vertrages berechtigt, wenn
vom Fehlen der Genehmigungen bzw. Erlaubnisse ein so wesentlicher Teil der
vertragsgegenstandlichen Leistungen betroffen ist, dass die Vertragsdurchflihrung aus
verkehrlicher und/oder wirtschaftlicher Sicht flir eine oder beide Vertragsparteien unzumutbar
ware.

Hat der Auftragnehmer das (teilweise) Fehlen vollziehbarer Genehmigungen bzw. Erlaubnisse
zu vertreten, so haftet er dem Auftraggeber fir den daraus entstehenden Schaden, insbeson-
dere fur eventuell entstehende hdhere Kosten bei Beauftragung eines anderen Auftragnehmers.
Hat der Auftraggeber das (teilweise) Fehlen vollziehbarer Genehmigungen bzw. Erlaubnisse
verschuldet, behalt der Auftragnehmer seine Vergutung (§ 13). Er ist jedoch zur Schadensmini-
mierung verpflichtet und muss sich dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Abbestellung
von Verkehrsleistungen an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner
Kapazitaten erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst. Der Auftraggeber hat die Méglichkeit,
die Angaben des Auftragnehmers Uiber die veranderten Kosten durch Sachverstandigengutach-
ten Uberprifen zu lassen. Die Kosten des Gutachtens tragt in diesem Fall der Auftraggeber.
Beide Vertragspartner verpflichten sich mit dem Vertragsschluss zur Anerkennung der Ergeb-
nisse des Sachverstandigen. Der Sachverstandige wird von beiden Vertragspartnern einver-
nehmlich bestimmt. Beide Vertragspartner kdnnen Sachversténdige vorschlagen. Einigen sich
die Vertragspartner binnen zwei Wochen nach Eingang des Wunsches des Auftraggebers zur
Uberpriifung der Annahmen des Auftragnehmers beim Auftragnehmer nicht auf einen Sachver-
sténdigen, wird der Prasident des OLG Frankfurt am Main um die Benennung des
Sachverstandigen gebeten. Der Auftraggeber Ubernimmt keine Garantie dafiir, dass dem
Auftragnehmer die Genehmigungen bzw. Erlaubnisse erteilt werden und haftet dem
Auftragnehmer insbesondere dann nicht, wenn diesem die Genehmigungen von der
Genehmigungsbehdrde wegen eines konkurrierenden Genehmigungsantrags versagt werden.

Wird die Leistung aus den in diesem Paragraphen beschriebenen Grinden nur teilweise un-
mdglich und wird der Vertrag nicht gekiindigt, berechnet sich die Vergitung (§ 13) fur die rest-
liche Leistung entsprechend § 5 Abs. 4 (soweit die Unmdglichkeit Gber den Korridor des § 5
Abs. 1 hinausgeht, ist die Vergltung auf Basis der Ursprungskalkulation des Verkehrsunterneh-
mens an dessen veranderte Kosten anzupassen; § 2 Nr. 3 VOL/B); die in § 5 Abs. 2 genannten
Fristen finden keine Anwendung. Wird die Leistung aus den in diesem Paragraphen beschrie-
benen und von keiner Vertragspartei zu vertretenden Grinden nur teilweise unmoglich und kin-
digt der Auftraggeber den gesamten Vertrag nach Abs. 3, so hat er dem Auftragnehmer, falls
dieser bereits Investitionen fiir die nicht unmdglich gewordenen Leistungen getatigt hat, diese
Kosten Uber die urspringlich vorgesehene Vertragslaufzeit weiter zu bezahlen. Der Auftragneh-
mer hat sich des Weiteren dasjenige anrechnen zu lassen, was er infolge der verspateten Auf-
nahme von Verkehrsleistungen an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung
seiner Kapazitaten erworben oder zu erwerben bdswillig unterlassen hat; Abs. 4 Satze 4 ff.
gelten entsprechend.
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Die Anzeige in Bezug auf die anzuwendenden Befdrderungsentgelte sowie auf Fahrplanande-
rungen (soweit diese nur anzeigepflichtig sind) erfolgt gemal § 39 Abs. 1 bzw. § 40 Abs. 2
PBefG durch den Auftraggeber, sofern dieser die Anzeige nicht dem Auftragnehmer Gbertragt.

Der Auftragnehmer ist fir den Bestand der Genehmigungen wahrend der gesamten
Vertragslaufzeit verantwortlich. Er sorgt mit entsprechenden Anderungs-, Erweiterungs- oder
Neuerteilungsantrage sowie ggf. Antragen auf (ggf. teilweise, voriibergehende oder dauerhafte)
Entbindung von der Betriebspflicht dafir, dass die Genehmigungen stets den vom Auftraggeber
vorgegebenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen entsprechen (einschlielich Zu-, Ab- und
Umbestellungen) und diesbeziigliche Anderungen wahrend der gesamten Geltungsdauer des
Vertrags  genehmigungsrechtlich nachvollzogen werden. Eine Ubertragung von
Genehmigungen ist dem Auftragnehmer nur auf schriftliche Aufforderung des Auftraggebers
gestattet.

Im Falle der Kiindigung des Vertrages oder anderweitige Vertragsbeendigung ist der
Auftragnehmer verpflichtet, zum Wirksamwerden der Kindigung bzw. Ablauf der
Kindigungsfrist die Entbindung von der Betriebspflicht nach § 21 Abs. 4 S. 1 PBefG bei der
Genehmigungsbehdérde zu beantragen (bei einer Teilkiindigung im Umfang der von der
Kindigung betroffenen Leistungen). Kosten fur solche Verfahren hat der Auftragnehmer selbst
zu tragen, es sei denn, die Vertragsbeendigung beruht auf einem schuldhaften Verhalten des
Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat personenbeférderungsrechtliche Antrage, die die Vertragsdurchfiihrung
beeintrachtigen wirden, zu unterlassen (dies beriihrt nicht etwaige zum Zeitpunkt des Zu-
schlags bereits gestellte eigenwirtschaftliche Genehmigungsantrage). Er ist verpflichtet, die Zu-
lassung von Verkehren, die die hier in Rede stehenden Verkehre konkurrenzieren, nur auf
schriftliche Anweisung des Auftraggebers durch entsprechende negative Stellungnahmen im
Anhoérungsverfahren bzw. (im Fall der Genehmigung der Verkehre durch die zustandige
Genehmigungsbehdrde) durch die Einlegung von Rechtsbehelfen abzuwehren; fur die streitige
Durchsetzung von Ausgleichsansprichen und die Erstattung der Rechtsanwaltskosten gelten
§ 4 Abs. 1 Satze 2 bis 5 entsprechend. Der Auftraggeber wird von einer solchen Anweisung
insbesondere dann absehen, wenn es sich um Verkehre handelt, die der Auftraggeber im Sinne
einer erganzenden Verkehrsbedienung zur Abrundung des Verkehrsangebotes auf der
ausschreibungsgegenstandlichen Linie beflirwortet und fir welche er Dritte mit der
Antragstellung beauftragt hat, auch wenn es sich dabei um parallele Linienverkehre handelt;
solche Verkehre hat der Auftragnehmer zu tolerieren.

Der Auftraggeber gewahrt dem Auftragnehmer auf der Grundlage von § 8a Abs. 8 PBefG fiir
die Dauer dieses Verkehrsvertrags ein ausschlieRliches Recht zum Schutz der Verkehrsdienste,
die Gegenstand des vorliegenden Verkehrsvertrags sind. Das ausschlieRliche Recht gilt fir die
in Anlage 2 zur Leistungsbeschreibung beschriebene Linien. Geschitzt ist der jeweils diesem
Verkehrsvertrags entsprechende Linienweg unter Berlicksichtigung aller Anderungen nach § 5
Abs. 1. Vom Linienweg in diesem Sinne umfasst ist zunachst die strallengenaue Linienfihrung.
Erfasst sind ferner andere Linienfihrungen, die ganz oder teilweise auf die Befriedigung der
gleichen Verkehrsbedirfnisse abzielen. Der zeitliche Geltungsbereich des ausschlieRlichen
Rechts umfasst einen Korridor von 60 Minuten vor bzw. nach der nachfolgenden bzw. voraus-
gehenden Fahrt des geschutzten Verkehrs; der zeitliche Geltungsbereich des ausschlie3lichen
Rechts istim Ubrigen an den Bestand dieses 6ffentlichen Dienstleistungsauftrags gekniipft. Das
ausschlieRliche Recht schutzt vor allen konkurrierenden eigenwirtschaftlichen Verkehren im Li-
nienverkehr mit Kraftfahrzeugen. Zulassig bleiben konkurrierende Verkehre, die das Fahrgast-
potenzial der geschitzten Verkehrsdienste nur unerheblich beeintrachtigen. Ebenfalls zulassig
bleiben Bestandsverkehre, d. h. Verkehre, die bereits zum Inkrafttreten des Verkehrsvertrags
bestandskraftig genehmigt waren. Die Auslibung des ausschlie3lichen Rechts durch den Auf-
tragnehmer bedarf im Einzelfall der vorherigen schriftichen Genehmigung des Auftraggebers.

§ 5 Zu- und Abbestellungen sowie Umbestellungen durch den
Auftraggeber

Aufgrund veranderter Rahmenbedingungen und Anforderungen an das OPNV-Angebot auf den
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von diesem Vertrag umfassten Verkehrsdiensten kdnnen Leistungséanderungen hinsichtlich Art
und Umfang sowie Qualitat der Verkehrsdienste vorgenommen werden, soweit dies aus Sicht
des Auftraggebers erforderlich ist, um den Verkehr an Vorgaben des Nahverkehrsplans in seiner
jeweils gultigen Fassung oder an geanderte rechtliche, verkehrliche, wirtschaftliche oder
technische Rahmenbedingungen anzupassen oder um Verkehrsbedirfnisse zu befriedigen, die
aus dem Bedienungsraum der von diesem Vertrag umfassten Verkehrsleistungen resultieren.
Der Auftraggeber kann nach Mafigabe dieses Vertrags Leistungsanderungen verlangen, ohne
dass dies der Zustimmung des Auftragnehmers bedarf. Diese Anderungen kdénnen u.a.
Anderungen der Linienflihrung sowie Linienverlangerungen oder -verkiirzungen, Zu- oder
Abbestellungen von Linien, Anderungen der Betriebs- und Fahrplanzeiten sowie die Ausweitung
oder Reduzierung des Angebotsumfangs und/oder der Beférderungskapazitaten betreffen.

Zu- und Abbestellungen sowie Umbestellungen werden vom Auftraggeber schriftlich bestellt.
Ausweitungen oder Reduzierungen des Angebotsumfangs oder Veranderungen der Beforde-
rungskapazitaten, die zu einem Mehr- oder Minderbedarf an fir die Verkehrsleistung notwendi-
gen Fahrzeugeinheiten fihren, sind in einer Frist von drei Monaten nach schriftlicher Bestellung
durch den Auftraggeber umzusetzen, soweit der Auftraggeber keine langeren Fristen vorgibt.
Anderungen des Angebotsumfangs, die zu keiner Anderung der erforderlichen Fahrzeugeinhei-
ten flhren, sind in einer Frist von einem Monat nach schriftlicher Bestellung durch denAuftrag-
geber umzusetzen, sofern der Auftraggeber keine l&angere Frist vorsieht. Der Auftragnehmer ist
darlegungs- und beweispflichtig fiir die Behauptung, dass sich aufgrund einer Bestellung sein
Fahrzeugbedarf erhoht/verringert. Dabei hat er unter anderem Umlaufpléane vorzulegen, aus
denen sich der erhohte/verringerte Fahrzeugbedarf entnehmen lasst.

Der Auftragnehmer warnt den Auftraggeber vor etwaigen negativen Folgen seiner Bestellungen
und macht Alternativvorschlage.

Die Erhdhung der jahrlich zu erbringenden Verkehrsmenge ist durch Zubestellungen in einem
Korridor von bis zu insgesamt 25% des kalkulieten und preisfortgeschriebenen
Gesamtkostenpreises zulassig (AST-Verkehre werden fir diese Berechnung mit einem fiktiven
Abrufgrad von 30 % berlcksichtigt). Bei Zu-, Ab- und Umbestellungen nach diesem
Paragraphen innerhalb des Korridors von +/- 25% des kalkulierten und preisfortgeschriebenen
Gesamtkostenpreises ist der Zuschuss auf der Grundlage der vom Auftragnehmer im
Kalkulationsschema ausgewiesenen Kostensatze anzupassen. Die jeweiligen Kostensatze
werden multipliziert mit der Anzahl der bezogen auf die ausgeschriebene kalenderjahrliche
Grundverkehrsleistung zusatzlich bestellten bzw. abbestellten Fahrplankilometer bzw.
Fahrplanstunden bzw. Fahrzeugeinheiten. Der Auftragnehmer ist darlegungs- und
beweispflichtig flr die Behauptung, dass sich aufgrund einer Bestellung sein Fahrzeugbedarf
erhoht; dabei hat er unter anderem Umlaufplane vorzulegen, aus denen sich der erhohte
Fahrzeugbedarf entnehmen lasst. Bei Uber den in Satz 1 genannten Korridor von 25 %
hinausgehenden Abbestellungen ist die Vergltung auf Basis der Ursprungskalkulation des
Verkehrsunternehmens an dessen veranderte Kosten anzupassen; § 2 Nr. 3 VOL/B.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass die auf den vertragsgegenstandlichen Linien nach der
Leistungsbeschreibung einzusetzenden Fahrzeuge soweit technisch machbar mit weiteren
Ausstattungsmerkmalen aus- bzw. nachgerustet werden. Der Auftragnehmer erstellt bei ent-
sprechenden Winschen des Auftraggebers zunachst einen verbindlichen Kostenvoranschlag.
Dem Auftragnehmer werden die Kosten der Aus- bzw. Nachristung auf Kostennachweis erstat-
tet, wobei etwaige Fordermittel in vollem Umfang einzuwerben sind. Die Erstattung erfolgt im
Grundsatz in gleichmafRigen Zahlungen Uber die Restvertragslaufzeit. Finanzierungskosten
oder Kapitalverzinsung sind kostenerhéhend zu bericksichtigen. Auf Wunsch des
Auftraggebers kdnnen die Kosten aber auch in einer einmaligen Zahlung innerhalb von sechs
Wochen nach Ubersendung des Kostennachweises erstattet werden. Absatz 4 gilt
entsprechend. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ubertragung des Eigentums an den
ausbaubaren Komponenten der aus- bzw. nachgerusteten Ausstattungsmerkmale zu
verlangen. Die Kosten des Ausbaus tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer gestattet
diesem den Ausbau.

§ 6 Leistungsabweichungen bei verkehrlichen Stérungen
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Bei aufgrund von verkehrlichen Stérungen (z.B. Bauarbeiten, Strallensperrungen, Umleitungen
etc.) notwendigen Abweichungen von der vereinbarten Soll-Leistung, die nicht Gber Fahrplanan-
derungen nach § 40 Abs. 2 Satz 2 PBefG hinausgehen, d. h. die nicht zu einer
zustimmungsbedurftigen (vgl. § 40 Abs. 2 Satz 1 PBefG) oder durch den Aufgabentréager
anzuzeigenden (vgl. § 40 Abs. 2 Satz 5 PBefG) Fahrplananderung gefiihrt haben, hat der
Auftragnehmer die Leistung unverziglich eigensténdig so anzupassen, dass die Fahrgéste auf
der jeweiligen Linie so wenig wie mdglich beeintrachtigt und die vereinbarten Fahrplanvorgaben
soweit als moglich eingehalten werden. Der Auftraggeber behalt sich vor, die konkrete
Anpassung der Leistung selbst vorzugeben.

Der Auftraggeber ist unverziglich Gber die Stérung und deren voraussichtliche Dauer sowie die
gefahrene Umleitungsstrecke zu informieren.

Fuhren die vorgenannten Leistungsabweichungen in einem Kalenderjahr insgesamt (saldiert)
zu einer gegentber der Soll-Leistung veranderten jahrlichen Fahrleistung von bis zu +/- 1 % des
kalkulierten und preisfortgeschriebenen Gesamtkostenpreises, berlhrt dies nicht die jahrliche
Vergutung des Auftragnehmers, sofern sich der Fahrzeugbedarf des Auftragnehmers durch die
Leistungsabweichung nicht verandert. Nur soweit die vorgenannten Leistungsabweichungen in
einem Kalenderjahr insgesamt (saldiert) zu einer gegenlber den vereinbarten
Verkehrsleistungen veranderten jahrlichen Fahrleistung von mehr als +/- 1 % oder zu einer
Veranderung des Fahrzeugbedarfs fuhren, gilt § 5 Abs. 4 entsprechend.

§ 7 Weitergabe der Leistung an Dritte

Der Auftragnehmer ist nur im Rahmen des Art. 4 Abs. 7 Satz 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 und nur
bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers berechtigt, Fahrbetriebsleistungen
an Dritte zu vergeben. Der Auftraggeber erteilt die Zustimmung, wenn keine begriindeten Zweifel
daran bestehen, dass der Dritte die jeweiligen Leistungen unter Erfullung der nach diesem
Vertrag mafigeblichen Anforderungen erbringen wird. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Zu-
stimmung wieder zurlickzuziehen, sofern der Subunternehmer wiederholt trotz zweimaliger Ab-
mahnung gegeniber dem Auftragnehmer gegen die Vorgaben des Vertrags verstot (es sei
denn, es handelt sich um nur unwesentliche Vertragspflichten).

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Durchfiihrung und Qualitat der ihm nach diesem
Vertrag obliegenden Leistungen bleibt hiervon unberthrt.

Handelt es sich beim Auftragnehmer um ein Unternehmen, das nicht offentlicher Auftraggeber

oder Sektorenauftraggeber ist, so ist das Verkehrsunternehmen bei einer Vergabe von Unter-
auftragen verpflichtet, nach § 97 Abs. 4 Satze 1 bis 3 GWB zu verfahren.

§ 8 Sicherheiten

Die Stellung von Sicherheiten ist nicht erforderlich.

§ 9 Vertragsstrafen

In den in den Vergabeunterlagen (insbesondere in Kapitel 6.6 der Leistungsbeschreibung)
genannten Fallen greifen die dort festgelegten Vertragsstrafen.

Die vorstehend genannten Vertragsstrafen werden nur verwirkt, wenn der Auftragnehmer den
jeweiligen Vertragsverstol’ zu vertreten hat, was widerleglich vermutet wird.

Die Hohe der Vertragsstrafen nach diesem Vertrag ist auf 5 % des ggf. preisfortgeschriebenen
Gesamtkostenpreises (netto) fir das jeweilige Kalenderjahr (unter Beriicksichtigung ggf.
erfolgter Leistungsanderungen gemaf §§ 5 f.) begrenzt.
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Die Vertragsstrafen werden auf etwaige wegen desselben Verstolies geltend gemachte Scha-
densersatzanspriche des Auftraggebers angerechnet.

§ 10 Nicht- und Schlechtleistungen

Entsprechen die Leistungen des Auftragnehmers oder Teile derselben nicht den Anforderungen
dieses Vertrages, mindert sich der Anspruch auf die Vergitung entsprechend dem reduzierten
Wert der Leistung. Werden vertraglich geschuldete Leistungen vom Auftragnehmer nicht er-
bracht, entfallt der fiir diesen Teil der Leistung geschuldete Teil der Verglitung. Soweit die Leis-
tungsbeschreibung hierzu Regelungen trifft, bestimmen sich die Voraussetzungen der Nicht-
bzw. Schlechtleistung sowie der auf die nicht erbrachte Leistung entfallende Vergiitungsanteil
bzw. der reduzierte Wert der schlecht erbrachten Leistung hiernach. Bei Fahrtausfallen reduziert
sich die Vergutung (§ 13) anteilig um die Kosten fir die jeweils nicht erbrachten Fahrplankilo-
meter und Fahrplanstunden.

Der Auftragnehmer ermdglicht dem Auftraggeber bzw. dessen autorisierten Vertretern aufVer-
langen, die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen zu tUberprifen. Der Auftraggeber bzw.
von ihm beauftragte Dritte ist bzw. sind berechtigt, jederzeit ohne Voranmeldung offene oder
verdeckte Kontrollen beziiglich der Einhaltung der definierten Qualitatsvorgaben durchzufiihren.
Der Auftraggeber bzw. der von ihm beauftragte Dritte berlicksichtigen zudem die bei ihnen ein-
gegangenen Kundenreaktionen. Ausfluss hieraus ist ein Sonderstatusbericht. Sollte die Priifung
die Unrichtigkeit von Angaben des Auftragnehmers ergeben, so hat der Auftragnehmer die an-
gemessenen Kosten der Uberpriifung zu ersetzen. Der Auftraggeber kann sich in den im Fahr-
gastbetrieb auf den vertragsgegenstandlichen Strecken befindlichen Bussen sowie in den Werk-
statten und Abstelleinrichtungen fir Busse der vertragsgegenstandlichen Strecken von der ver-
tragsgemalien Ausflihrung der geschuldeten Leistung unterrichten. Es gilt § 4 Nr. 2 VOL/B.

§ 11 Nachweispflichten

Der Auftragnehmer ist fir die ordnungsgemafe Erbringung seiner Leistungen und die Hohe der
vom Auftraggeber geschuldeten Vergiitung beweispflichtig. Er kommt dieser Beweispflicht
durch die Vorlage von wahrheitsgemalen Status- und Qualitatsberichten tber die erbrachten
Leistungen und die Erflllung von Abrechnungspflichten nach § 13 dieses Vertrages nach. Na-
here Anforderungen an die Berichtspflichten regelt Kap. 6.3 Leistungsbeschreibung.

Darlber hinaus ist der Auftraggeber berechtigt, dem Auftragnehmer Musterformulare zur
Erbringung der Nachweispflichten vorzugeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers die Einhaltung der
Verpflichtungen nach den §§ 4 und 5 HVTG jederzeit unverziiglich nachzuweisen oder Auskunft
dartber zu erteilen. Er hat vollstandige und priffahige Unterlagen Uber die eingesetzten
Beschaftigten bereitzuhalten. Der Auftraggeber darf angekiindigt oder unangekindigt in
erforderlichem Umfang anlassbezogen Einsicht in diese Unterlagen, insbesondere in
Entgeltabrechnungen und andere Geschaftsunterlagen Auftragnehmers nehmen, aus denen
Umfang, Art und Dauer von Beschaftigungsverhaltnissen sowie die tatsachliche Entlohnung von
Beschaftigten hervorgehen oder abgeleitet werden kénnen. Auf Verlangen des Auftraggebers
sind ihm diese Unterlagen elektronisch in Textform zur Verfligung zu stellen. Der Auftraggeber
darf die ihm zur Verfigung gestellten Unterlagen nur zu dem Zweck nach Satz 1 nutzen. Die
Unterlagen dirfen héchstens bis zu einem Jahr nach Erfillung des Vertrags mit dem
Auftragnehmer aufbewahrt werden. Der Auftragnehmer hat vertraglich sicherzustellen, dass der
Auftraggeber diese Rechte auch gegeniiber etwaigen Unterauftragnehmern gelten. Alle
Nachunternehmen und Verleihunternehmen haben ihre Beschaftigten auf die Mdglichkeit von
Kontrollen nach Satz 3 hinzuweisen.

§ 12 Beforderungserlose
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Als in Erfillung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (§ 2 Abs. 1) erzielte
Beférderungserlése  gelten die aus dem  Vertrieb erzielten  Tarifeinnahmen,
Tarifausgleichszahlungen wie §§ 228 ff. SGB IX (oder etwaige Nachfolgeregelungen), erhdhtes
Beférderungsentgelt und Zuweisungen bzw. Abfihrungen im Rahmen der Einnahmeaufteilung
aller vom Auftraggeber vorgegebener Verbinde und Tarife, Ausgleichszahlungen aus
allgemeinen Vorschriften geman Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007, sowie etwaige von Dritten
(z. B. von Kommunen oder Firmen) =zur Erstellung der vertragsgegenstandlichen
Verkehrsleistungen fiir Betriebskosten oder TarifmalRnahmen geleisteten Zahlungen bzw.
Zuschusse.

Der Auftragnehmer vereinnahmt Beférderungserlose im eigenen Namen und flir eigene
Rechnung. Es handelt sich um einen Bruttovertrag, d. h. das Erldsrisiko liegt beim Auftraggeber.

Der Auftragnehmer ist zum Vertrieb und zur Sicherung der hieraus erzielten Einnahmen sowie
zu Fahrausweiskontrollen nach den Anforderungen der Leistungsbeschreibung (s. v. a. Kapitel
7.6) verpflichtet. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber insoweit fir entgangene Erlése z.B.
durch Funktionsstérungen der Fahrscheindrucker, Abhandenkommen von Fahrermodulen,
Versaumnisse des Fahrpersonals, Fahrgaste ohne giltigen Fahrausweis, Diebstahl,
Unterschlagung oder sonstigen Untergang, wenn der Auftragnehmer dies zu vertreten hat, was
widerleglich vermutet wird.

Der Auftragnehmer ist ferner zur Einziehung des erhdhten Beforderungsentgelts verpflichtet.
Erhohte Beforderungsentgelte, die der Auftragnehmer bei auf seine Kosten (z. B. durch
Beauftragung Dritter) durchgefihrten Fahrausweiskontrollen eingezogen hat, reduzieren die
Vergutung nach § 13 nicht. Bei dariiber hinaus gehenden Kontrollen, die auf Kosten des
Auftraggebers zusatzlich durchgefihrt werden, eingezogene erhdhte Beférderungsentgelte
stehen diesem zu bzw. reduzieren entsprechend die Vergtitung.

Der Auftragnehmer hat den nach den fiir den im jeweiligen Tarif jeweils geltenden Bestimmungen
maximal moéglichen Erldsanspruch einzufordern und sich auch sonst so zu verhalten, als wirde
er das vollstandige Erldsrisiko tragen. Die Teilnahme am Einnahmeaufteilungsverfahren erfolgt
im Bereich des RMV durch den Auftraggeber; dieser teilt dem Auftragnehmer das Ergebnis des
Einnahmenaufteilungsverfahrens mit.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Ausgleichszahlungen nach §§ 228 ff. SGB IX im maximal
moglichen Umfang geltend zu machen. Der Auftragnehmer hat auf Wunsch und auf Kosten des
Auftraggebers die nach SGB IX erforderlichen Zahlungen durchflhren zu lassen; vor der
Beauftragung der Erhebung ist dem Auftraggeber nach Einholung von mindestens drei
Angeboten ein entsprechender Kostenvoranschlag des vorgesehenen Erhebungsunternehmens
vorzulegen und die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen; der Auftraggeber kann alternativ
verlangen, dass der Auftragnehmer entsprechende Zahlungen unentgeltlich durch das
Fahrpersonal durchfiihren lasst. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Antrage nach
§§ 228 ff. SGB IX vorab zur Zustimmung und die ihm diesbezuglich erteilten Bescheide und
andere fUr die Ausgleichsanspriiche relevante Unterlagen unverziiglich vorzulegen. Betreibt der
Auftragnehmer neben dem vertragsgegenstandlichen Verkehr noch weitere Verkehre, so genigt
anstelle der Antrage bzw. Bescheide die Vorlage von Ausziigen hieraus, aus denen sich alle fur
die Beantragung und Berechnung der auf die vertragsgegenstandlichen Linien entfallenden
Ausgleichszahlungen erforderlichen Angaben und Werte ersehen lassen. Soweit dies nicht
bereits aus dem Antrag bzw. dem Auszug aus dem Antrag (Satze 3 und 4) ersichtlich ist, stellt
der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziglich nach Vorliegen der Daten eine Aufstellung
Uber die im Rahmen der Einnahmeaufteilung den vertragsgegenstandlichen Linien
zugeschiedenen Tarifeinnahmen und Stickzahlen zur Verfiigung, die Grundlage der
Antragstellung sind. Auf Wunsch des Auftraggebers ist der Auftragnehmer unverziiglich zur
streitigen Durchsetzung von Ausgleichsanspriichen nach §§ 228 ff. SGB IX verpflichtet. Daraus
entstehende Kosten werden gegen Nachweis gesondert erstattet, soweit sie nicht auf in der
Person oder im Verhalten des Auftragnehmers liegenden Griinden beruhen; § 4 Abs. 1 Satze 4
und 5 gelten entsprechend. Verletzt der Auftragnehmer seine vorstehenden Verpflichtungen, so
ist er dem Auftraggeber zum Schadensersatz verpflichtet; der Schaden kann insbesondere in
nicht realisierten Erlésen nach §§ 228 ff. SGB IX bestehen. Auf Wunsch des Auftraggebers hat
der Auftragnehmer gegenuber der fir die Ausgleichsleistungen zustandigen Behdrde einer

Zahlung der Ausgleichsleistungen (ohne eine enthaltene Umsatzsteuer) nach §§ 228 ff. SGB IX
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direkt an den Auftraggeber zuzustimmen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Méglichkeiten zusatzlicher Einnahmen durch Zahlungen,
Foérderungen und Zuschusse Dritter fur Betriebskosten und Tarifmal3nahmen nach vorheriger
Zustimmung des Auftraggebers auszuschdpfen.

Die Einnahmen eines jeden Kalenderjahres sind durch einen vom Auftragnehmer zu
beauftragenden Wirtschaftsprifer zu testieren. Das Testat ist bis spatestens zum 15.02. des
Folgejahres an den Auftraggeber schriftlich per Brief zu melden.

Die monatliche Erlés-Meldung ist iber ein vom Auftraggeber (oder dem RMV) bereitgestelltes
Meldetool bis zum des 15. Folgemonats vorzunehmen.

§ 13 Bestimmung der Vergiitung, Zahlungsmodalitidten und Abrechnung

Der Vergutungsanspruch des Auftragnehmers bestimmt sich wie folgt:

Gesamtkostenpreis laut Angebot des Auftragnehmers gemaf Leistungsbeschreibung
und Anlage 1 Vordruck 2 (netto)
bezogen auf das Kalenderjahr, d.h. unter Zugrundelegung der tatsachlichen Anzahl

der jeweiligen Verkehrstage im jeweiligen Kalenderjahr und der tatsachlich erbrachten
Leistungen.

ggf. Anpassungen flr Leistungsanpassungen nach § 5 oder nach § 6

ggf. Fortschreibung dieses Anspruchs gem. Preisgleitung nach § 14

ggf. Abziige wegen Nicht- und Schlechtleistungen nach § 10
Beférderungserldse i.S.d § 12 Abs. 1 ohne Umsatzsteuer

Vergiitungsanspruch des Auftragnehmers

Sollte in einem einzelnen Kalenderjahr nach vorstehendem Ausgleichsschema die
Summe der Beférderungserldse héher sein als die Summe der Ubrigen Positionen, so ist
der Uberschiellende Betrag mit Vorlage der Gesamtabrechnung an den Auftraggeber
abzufuhren.

Die Abwicklung der Vergutung erfolgt gem. den nachfolgenden Modalitaten:

a) Der Auftragnehmer erhalt eine monatliche Abschlagszahlung jeweils zum 20. des
Monats auf ein vom Auftragnehmer bestimmtes Bankkonto lberwiesen. Die Hohe der
monatlichen Abschlagszahlung betragt
e zunachst 1/12 des Gesamtkostenpreises bezogen auf ein Kalenderjahr geman
Leistungsbeschreibung und Angebotspreis des Bieters (Anlage 1 Vordruck 2)
e bei Leistungséanderungen nach § 5 (planmaRige sowie aufllerplanmalige
Leistungsanderungen) bzw. Preisgleitungen nach § 14 1/12 des angepassten
Gesamtpreises GP bezogen auf ein Kalenderjahr,
jeweils abzuglich der jeweils im vorangegangenen Monat erzielten Beférderungserltse
(netto) (§ 12) und etwaiger Abzlige nach § 10. Unterjahrige Leistungsanderungen nach
§ 6 bleiben bei der Abschlagszahlung unbericksichtigt.
Der Auftragnehmer stellt bis zum 10. des Folgemonats unter Vorlage der nach diesem
Vertrag und der Leistungsbeschreibung geforderten Nachweise und Belege eine den
vorstehenden Regelungen entsprechende Zahlungsanforderung fir den abgelaufenen
Monat an den Auftraggeber aus. Der Auftraggeber gibt hierfir ein zwingend zu
verwendendes Formular vor. Vor Vertragsende ist der Auftraggeber berechtigt, die letzte
Abschlagszahlung insoweit einzubehalten, als auf Grund der unterjahrigen Berichte Uber
die Leistungen des Auftragnehmers abzusehen ist, dass bei der Schlussabrechnung
ansonsten eine Riickzahlung zu Gunsten des Auftraggebers anfiele. Die Zahlung wird
freigegeben, sobald und soweit der Sicherungszweck entfallt.

Seite 10 von 15




(1)

Die Gewahrung der Abschlagszahlung bedeutet keine Abnahme der Leistung.

b) Die Gesamtabrechnung der Vergitung erfolgt jahrlich bis zum 31.03. des Folgejahres
auf der Basis der erbrachten Leistungen durch Vorlage einer entsprechenden Abrechnung
durch den Auftragnehmer insbesondere unter Beachtung etwaiger weiterer Anpassungen
nach §§ 5-6, etwaiger Abziige nach § 10 sowie der bereits geleisteten monatlichen
Abschlagszahlungen und der bereits geleisteten sonstigen Zahlungen nach diesem
Absatz. Das Abrechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Jahresabrechnung hat
strukturgleich wie die Zahlungsanforderung des Monatsabschlags inklusive der
gleichartigen Nachweise zu erfolgen Der Auftraggeber gibt hierfir ein zwingend zu
verwendendes Formular vor. Der Auftraggeber priift die Berechnung des Auftragnehmers
binnen vier Wochen nach Zugang. Ist der Auftraggeber der Auffassung, dass die
Berechnung des Auftragnehmers fehlerhaft ist, hat er dies gegeniiber dem Auftragnehmer
zu begriinden und eine eigene Berechnung vorzulegen. Diese gilt als anerkannt, wenn
und soweit der Auftragnehmer nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Berechnung des Auftraggebers mit substantiierter Begrindung schriftlich widerspricht.
Widerspricht der Auftragnehmer, ist innerhalb von weiteren zwei Wochen eine Klarung
des Dissenses in Verhandlungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer
herbeizufiihren. Der Rechtsweg bleibt vorbehalten. Eventuelle Uber- oder Unterzahlungen
sind mit der oder den ersten Abschlagszahlung(en) nach der Gesamtabrechnung
auszugleichen, sobald die Abrechnung unstrittig bzw. der Streit entschieden ist.

Mit der Vergitung aufgerechnet werden etwaige Anspriiche des Auftraggebers auf Vertrags-
strafen (§ 9) und Schadensersatz gegen den Auftragnehmer, wie insbesondere im Fall der Haf-
tung des Auftragnehmers fir entgangene Erlése (§ 12 Abs. 3). Die Aufrechnung erfolgt unab-
hangig davon, ob der Auftragnehmer Vertragsstrafen oder Schadensersatzanspriiche aner-
kannt hat.

Im Hinblick auf den Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 23. Juni 1994 und den Be-
schluss der Verkehrsministerkonferenz vom 16./17. November 1995 wird davon ausgegangen,
dass die in diesem Vertrag geregelten Vergltungszahlungen des Auftraggebers an den Auf-
tragnehmer nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Sollte entgegen der bisherigen Praxis der Fi-
nanzbehérden Umsatzsteuer anfallen, so schuldet der Auftraggeber diese zusatzlich ein-
schlief3lich etwaiger Verspatungszuschlage und Saumniszinsen. Der Auftragnehmer wird auf
Aufforderung des Auftraggebers gegen derartige Umsatzsteuerbescheide auf3ergerichtlich und
gerichtlich vorgehen. Die Kosten flir Rechtsschutzverfahren (Gebuhren fiir Einspruchsverfah-
ren, Gerichtskosten und etwaige Anwaltskosten) tragt der Auftraggeber, soweit die Kostenbe-
lastung nicht aus in der Person oder im Verhalten des Auftragnehmers liegenden Griinden ent-
steht und die Auswahl sowie die Festlegung der Honorierung des den Auftragnehmer vertre-
tende Verfahrensbevollmachtigte im Einvernehmen mit dem Auftraggeber erfolgt ist. Der Auf-
traggeber wird sein Einvernehmen erklaren, sofern der Verfahrensbevollmachtigte die fir solche
Verfahren erforderliche steuerrechtliche Kompetenz aufweist und keine die Marktlblichkeit
Ubersteigende Honorierung festgelegt ist.

§ 14 Preisgleitung

Wahrend der Vertragslaufzeit werden die vom Auftragnehmer fiir die Soll-Leistung kalkulierten

V4

eitbezogenen und fahrleistungsbezogenen Kosten fiir die Folgezeit an Veranderungen der

Personal- und Energiekosten auf Seiten des Auftragnehmers angepasst.

Dabei werden die Kostenanderungen wie folgt ermittelt:

beziglich Kostenbestandteil D und K2: Verhaltnis des nach Jahresablauf festgestellten
Preisgleitfaktors fir den hessischen Omnibusverkehr (PGF-O, verdffentlich auf der Homepage
des Hessischen Ministeriums fur Wohnen, Energie, Verkehr und Wirtschaft). Der
Preisgleitfaktor umfasst die hessischen Tarifvertrage LHO und TVN mit gesonderter
Gewichtung (LHO 0,875 und TVN 0,125) zur Hohe dieses Index (Jahresdurchschnittswert) im
Vorjahr. Die Anpassung dieses Kostenbestandteils wird jahrlich rickwirkend zum 01.01. des
auf das abgelaufene Jahr folgenden Jahres, erstmals zum 01.01.2024, vorgenommen (d.h. ab
01.01.2024 wird die Entwicklung der Jahresdurchschnitte 2022 zu 2023 nachvollzogen).
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e bezuglich der Kostenbestandteil C2.1 und K1: ,Index der Erzeugerpreise gewerblicher
Produkte (Inlandsabsatz)" des Statistischen Bundesamtes fiir ,Dieselkraftstoff bei Abgabe an
Grolverbraucher” (Fachserie 17, Reihe 2) zur Hohe dieses Index (Jahresdurchschnittswert)
im Vorjahr. Die Anpassung dieses Kostenbestandteils wird jahrlich rickwirkend zum 01.01.
des auf das abgelaufene Jahr folgenden Jahres, erstmals zum 01.01.2024, vorgenommen
(d.h. ab 01.01.2024 wird die Entwicklung der Jahresdurchschnitte 2022 zu 2023
nachvollzogen).

e bezuglich des Kostenbestandteil C2.2: Verhaltnis des nach Jahresablauf festgestellten
Jahresdurchschnittswerts fir den ,Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
(Inlandsabsatz)“ des Statistischen Bundesamtes fir ,Gewerbliche Erzeugnisse insgesamt*
(Fachserie 17, Reihe 2) zur Hohe dieses Index (Jahresdurchschnittswert) im Vorjahr. Die
Anpassung dieses Kostenbestandteils wird jahrlich rickwirkend zum 01.01. des auf das
abgelaufene Jahr folgenden Jahres, erstmals zum 01.01.2024, vorgenommen (d.h. ab
01.01.2024 wird die Entwicklung der Jahresdurchschnitte 2022 zu 2023 nachvollzogen).

Ergibt sich wahrend der Vertragslaufzeit aufgrund von Zubestellungen nach § 5 ein
Fahrzeugmehrbedarf, erhalten die Vertragsparteien das Recht, flr die hinzukommenden
Fahrzeuge — und nur fir diese — eine Anpassung der fahrzeugbezogenen Kosten
(Kostenbestandteil B des Kalkulationsblatts) auf den Preisstand des Anschaffungsjahres des/der
zubestellten Fahrzeuge zu verlangen. Dabei wird diese Position anhand des ,Index der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz)‘ des Statistischen Bundesamtes fir
,Lastkraftwagen; Sattel-, StraRenzugmaschinen; Fahrgestelle fir Zugmaschinen, Omnibusse,
Personen-, Lastkraftwagen, Kraftwagen zu besonderen Zwecken® (Fachserie 17, Reihe 2) fir das
dem Anschaffungsjahr vorangegangene Jahr im Verhaltnis zum Indexstand 2022 hochgerechnet.

§ 15 Haftung und Versicherung

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber uneingeschrankt von allen Anspriichen frei, die von
Fahrgasten oder Dritten aufgrund ihnen im Zusammenhang mit von diesem Vertrag umfassten
Leistungen entstandenen Schaden gestellt werden, soweit sie Leistungen des Verkehrsunter-
nehmens betreffen und das Verkehrsunternehmen nicht eine Schadensverursachung durch den
Auftraggeber nachweist. Werden Anspriche Dritter, fir die der Auftragnehmer im Innenverhalt-
nis einzustehen hat, gegentber dem Auftraggeber geltend gemacht, leitet dieser die zur An-
spruchsbegriindung eingereichten Unterlagen unverziglich dem Auftragnehmer zur Schadens-
regulierung weiter.

Der Auftragnehmer hat fir jedes im vertragsgegenstandlichen Verkehr eingesetzte Fahrzeug
eine Haftpflichtversicherung mit einer dem Pflichtversicherungsgesetz gentigenden Gesamtde-
ckungssumme flir Sach- und Personenschaden von mindestens 100 Mio. Euro, im Fall von
Personenschaden mit einer Deckung von mindestens 7,5 Mio. Euro je geschadigter Person
abzuschlieRen. Die Haftpflichtversicherung fiir jedes Fahrzeug ist dem Auftraggeber vor Be-
triebsaufnahme im Original nachzuweisen. Der Auftragnehmer benachrichtigt den Auftraggeber
unverziglich, wenn ihm eine Zahlungsfrist nach dem Versicherungsvertragsgesetz gestellt wird
oder wenn das Versicherungsverhaltnis ganz oder teilweise gekundigt oder vorzeitig beendet
wird. Veranderungen der Haftpflichtversicherungen wahrend der Vertragslaufzeit sind dem Auf-
traggeber umgehend mitzuteilen.

Der Auftragnehmer wirkt darauf hin, dass der Versicherer zugunsten des Auftraggebers eine
Bestatigung der Haftpflichtversicherung mit rechtsverbindlicher Unterschrift ausstellt. Der Ver-
sicherer muss sich in dieser Bestatigung verpflichten, tber die jahrliche Aktualisierung der Be-
statigung der Haftpflichtversicherung hinaus den Auftraggeber Uber die Gefahrdung des Versi-
cherungsschutzes durch Kindigung des Vertrages durch eine Vertragspartei oder durch Zah-
lungsverzug des Auftragnehmers zu informieren. Wenn sich der Versicherer nicht zur Informa-
tion des Auftraggebers Uber die Gefahrdung des Versicherungsschutzes durch Kindigung des
Vertrages durch eine Vertragspartei oder durch Zahlungsverzug des Auftragnehmersverpflich-
ten lasst, muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Recht einrdumen, beim Versicherer
jederzeit entsprechende Auskunfte Uber die Haftpflichtversicherung einholen zu kénnen. Der
Auftragnehmer entbindet den Versicherer insoweit von seiner Verschwiegenheitspflicht. Der
Versicherer hat dieses Auskunftsrecht des Auftraggebers in seinem Bestatigungsschreiben auf-
zufuihren.
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(4) Vor Nachweis der Haftpflichtversicherung hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Auszah-
lung der Vergutung. Der Auftraggeber kann des Weiteren jede Zahlung vom Nachweis des Fort-
bestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

§ 16 Inkrafttreten, Zeitraum zur Erbringung der Verkehrsleistungen

Dieser Vertrag tritt mit Zuschlagserteilung in Kraft. Die Pflicht zur Erbringung der Verkehrsleistungen
beginnt am 01.01.2024 und endet zum Fahrplanwechsel im Dezember 2030 (vsl.14.12.2030).

§ 17 Vorzeitige Kiindigung des Vertrages

(1) Der Vertrag kann von beiden Teilen nur aus wichtigem Grund, den der kiindigende Teil nicht zu
vertreten hat, gekindigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kiindigenden Teil unter
Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls und unter Abwagung der beiderseitigen In-
teressen die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses bis zur vereinbarten Beendigung nicht zu-
gemutet werden kann. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn die Vermogens-
verhaltnisse eines Vertragspartners sich wesentlich verschlechtern oder eine wesentliche Ver-
schlechterung einzutreten droht, so dass eine Erflllung der ihr aus dem Verkehrsvertrag oblie-
genden Pflichten unmittelbar und nicht nur im unerheblichen Umfang gefahrdet erscheint. Eine
vorzeitige Kindigung erfolgt mit sofortiger Wirkung, sofern der Kiindigende keinen abweichen-
den Beendigungstermin vorgibt. Sie bedarf der Schriftform sowie der Versendung per Einschrei-
ben mit Ruckschein.

(2) Fihrt eine Vertragspartei schuldhaft eine Situation herbei, welche zur auf3erordentlichen Kiin-
digung durch die andere Vertragspartei fuhrt, hat erstere auf Verlangen daneben der anderen
Partei den durch die Kiindigung entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 18 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder aus tatsachlichen
oder Rechtsgriinden nicht durchgeflihrt werden kénnen, ohne dass damit die Aufrechterhaltung des
Vertrages flur einen der Vertragspartner insgesamt unzumutbar wird, werden dadurch die tbrigen Best-
immungen dieses Vertrages nicht berthrt. Das Gleiche gilt, falls sich eine Regelungslicke zeigen sollte.
Anstelle der unwirksamen oder undurchfihrbaren Bestimmungen oder zur Ausfiillung einer Regelungs-
licke ist eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Vertragspartnern angestrebten Zweck wirt-
schaftlich am nachsten kommt.

§ 19 Hohere Gewalt

Soweit fir einen Vertragspartner oder fir beide Vertragspartner die Durchfiihrung des Vertragsverhalt-
nisses nach den ,fir den Normalfall“ vereinbarten Regelungen aufgrund hoherer Gewalt temporar nicht
zumutbar sein sollte, haben sich die Vertragspartner tber eine entsprechend zeitlich und sachlich be-
grenzte Vertragsanpassung zu verstandigen. Die Vertragsanpassung hat sich auf das fur die Behebung
der durch den Fall héherer Gewalt bewirkten Stérung des Vertragsgleichgewichts Erforderliche zu be-
schranken. Als héhere Gewalt im vorgenannten Sinne sind auerhalb der Kontrolle bzw. der (Risiko-
)Sphére der Vertragspartner liegende Ereignisse anzusehen, die die Leistungserbringung unmittelbar
(z. B. in Hinblick auf deren rechtliche oder tatsachliche Durchflhrbarkeit) oder mittelbar (z. B. im Hinblick
auf deren wirtschaftlichen Wert) beeintrachtigen; hierzu gehéren insbesondere Naturkatastrophen und
Pandemien bzw. Epidemien.

Ist eine fir beide Vertragsparteien zumutbare Anpassung nicht mdglich, bleibt das Recht auf vorzeitige
Kindigung des Vertrages aus einem wichtigen Grund gemaf § 17 unberihrt.
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§ 20 Schlussbestimmungen
Anderungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.
Gerichtsstand ist Hofheim a. Taunus.
Es gilt deutsches Recht. Verweisungen auf auslandisches Recht sind ausgeschlossen.
Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber alle wesentlichen Anderungen seiner gesellschafts-
rechtlichen Verhaltnisse mit, soweit diese auf die Vertragsdurchflhrung Auswirkungen haben
kénnen. Dies gilt insbesondere flir Anderungen des haftenden Kapitals, Gewinnabfiihrungs-,

Beherrschungs- und Konzerneingliederungsvertrage.

Die Vertragspartner haben sicherzustellen, dass fiir die Erfullung aller vertraglichen Pflichten
auch die jeweiligen Rechtsnachfolger uneingeschrankt haften.

Die Abtretung von Rechten oder Anspriichen nach diesem Vertrag ist nur mit vorheriger schrift-
licher Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei zulassig.
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